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SANTIAGD

APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO ENTRE
MICROLOGICA INNOVACION S.A. Y EL COMITE
INNOVACHILE, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO "MOTOR DE
COMBUSTION LIMPIA DE HIDROGENO VERDE Y
02 PURO ULTRA EFICIENTE", CODIGO 23CVC-
241533.

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado;
en la Ley N°6.640, que crea la Corporacion de Fomento de la Produccién; en el
Decreto con Fuerza de Ley N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija
normas que regirdn a la Corporacion de Fomento de la Produccion; en el Decreto N°
360, de 1945, del Ministerio de Economia, que aprueba el Reglamento General de la
Corporacioén; en la Resolucion (A) N°71, de 2019, modificada por Resolucion (A) N°32,
de 2020, y por Resolucion (A) N°6, de 2023, todas de Corfo, que aprueba normas por
las que debera regirse el Comité InnovaChile o "Reglamento”; en la Resolucién (A) N°
28, de 2020, de Corfo, que Aprueba Bases Administrativas Generales para los
Instrumentos de la Corporacion de Fomento de la Produccion, en adelante las "Bases
Administrativas Generales" o "BAG"; en la Resolucién (A) N°469, de 2011, de Corfo
que desigha a Pedro Antonio Mena Marin en el cargo de Subgerente de la
Corporacion; en la Resolucion (E) N°219, de 2015, de Personal de Corfo, que le asigna
la funcion de Subgerente Legal de Innovacion y Capacidades Tecnoldgicas de la
Corporacion; en la Resolucion (E) N°4, de 2022, de InnovaChile, que establece el
orden de subrogacion del Director Juridico del Comité InnovaChile; y en las
Resoluciones N°7, de 2019, y N°14, de 2022, ambas de la Contraloria General de la
Republica, que fijan, respectivamente, normas sobre exencion del tramite de toma de
razon y los montos de los actos que deben cumplir con dicho tramite y los controles de
reemplazo.

CONSIDERANDDO:

1. Que, mediante Resolucion (E) N° 550, de 2022, de InnovaChile, se aprobaron las
bases del instrumento de financiamiento denominado "'CREA Y VALIDA",
focalizado tematicamente en "Sostenibilidad" (tecnologias climaticas
asociadas a agua y tecnologias climaticas asociadas a energia), categoria

"Proyecto Colaborativo"".

2. Que, mediante aviso publicado el 06 de diciembre de 2022, en Cooperativa.cl, se
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realiz6 un llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente
individualizado.

3. Que, por Acuerdo N° 3.13, de la Sesién N° 490, del SUBCOMITE DE [+D+l
EMPRESARIAL, celebrada el 18 de abril de 2023, ejecutado por Resolucién (E)
N° 131, de 2023, de InnovaChile, en que se resolvié aprobar el cofinanciamiento
del proyecto presentado por MICROLOGICA INNOVACION S.A. en calidad de
beneficiario, denominado "MOTOR DE COMBUSTION LIMPIA DE HIDROGENO
VERDE Y 02 PURO ULTRA EFICIENTE" cédigo 23CVC-241533, con las
condiciones que en dicho Acuerdo se sefalan.

4. La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de
Personas Juridicas de Corfo bajo el nUumero 26675.

5. La necesidad de aprobar por acto administrativo, los convenios de subsidio
celebrados con los beneficiarios.

RESUELVO:

1°. Apruébase el convenio de subsidio suscrito el 31 de mayo de 2023, entre
InnovaChile y MICROLOGICA INNOVACION S.A., cuyo texto es el siguiente:

"CONVENIO DE SUBSIDIO "CREA Y VALIDA", FOCALIZADO TEMATICAMENTE
EN "SOSTENIBILIDAD" (TECNOLOGIAS CLIMATICAS ASOCIADAS A AGUA Y
TECNOLOGIAS CLIMATICAS ASOCIADAS A ENERGIA), CATEGORIA
"PROYECTO COLABORATIVO" MICROLOGICA INNOVACION S.A. Y COMITE
INNOVACHILE

En Santiago, a 31 de mayo de 2023, entre el "Comité InnovaChile", RUT N°
60.706.069-K, Comité dependiente de la Corporacién de Fomento de la Produccién, en
adelante e indistintamente "InnovaChile" o "Comité", representado segln se acreditara,
por su Director Juridico, don Pedro Antonio Mena Marin, cédula de identidad N°

11.626.864-7, domiciliados calle Moneda N° 921, comuna y ciudad de Santiago y

MICROLOGICA INNOVACION S.A., RUT N° 76.012.793-0, en adelante "beneficiario",

representado, segun se acreditara, por MARIANO ALFONSO POLA MATTE, cédula

de identidad N° 6.055.262-2 domiciliados para estos efectos en CANADA N°253,

DEPARTAMENTO E, comuna de PROVIDENCIA, REGION METROPOLITANA DE

SANTIAGO, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) Que, mediante resolucion (E) N°550, de 2022, de InnovaChile, se aprobaron las
bases del instrumento de financiamiento denominado "'CREA Y VALIDA",
focalizado tematicamente en "Sostenibilidad" (tecnologias climéticas asociadas a
agua Yy tecnologias climaticas asociadas a energia), categoria "Proyecto
Colaborativo™, en adelante las bases.

2) Que, mediante aviso publicado el 06 de diciembre de 2022, en el Diario
Cooperativa.cl, se realiz6 un llamado del instrumento de financiamiento
previamente singularizado.

3) La Resolucién (A) N°28, de 2020, de Corfo, que "Aprueba Bases Administrativas
Generales para los Instrumentos de La Corporacion De Fomento de La
Produccién”, en adelante las "Bases Administrativas Generales".

4) El Acuerdo N°3.13, adoptado en la Sesion N°490, del SUBCOMITE DE I+D+l
EMPRESARIAL, celebrada el 18 de abril de 2023, ejecutado por Resolucion (E) N°
131, de 2023, de InnovaChile, en que se resolvié aprobar el cofinanciamiento del
proyecto presentado por el beneficiario, denominado "MOTOR DE COMBUSTION
LIMPIA DE HIDROGENO VERDE Y 02 PURO ULTRA EFICIENTE" cddigo
23CVC-241533, en adelante el "proyecto”, con las condiciones que en dicho
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Acuerdo se sefialan.

5) EIl beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucion del
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos vy
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros
que participan en el proyecto. Las demas categorias de participacion, segun
corresponda, deberan ser entendidas de acuerdo con las definiciones establecidas
en las respectivas bases, y en conformidad con el contenido del proyecto.

SEGUNDO.- Objeto del convenio y aceptacién del beneficiario.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se
obliga a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en
las bases singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelacion.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucién del proyecto ya
singularizado, de acuerdo a su version vigente, cuyo objetivo general es "desarrollar y
validar técnicamente un novedoso y ultra eficiente motor de combustion limpia de
hidrégeno verde y oxigeno puro, asi como su integracibn en un médulo de
almacenamiento energético costo efectivo para la generacién energética de ERNC
24/7, como tecnologia disruptiva y de fabricacién chilena para el desarrollo de la
industria de alta tecnologia nacional y el fomento de hidrégeno verde como
combustible limpio".

Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sefialado en el numeral 9
de las Bases Administrativas Generales, la versién vigente (o Ultima versién) del
proyecto, sera aquella que dé cuenta de la decisibn del érgano o autoridad
competente, contenga las condiciones de adjudicacién y/o formalizacion establecidas
por InnovaChile, y detalle el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente
presupuestaria (subsidio de InnovaChile y/o con aporte de los participantes,
indicandose la naturaleza de estos ultimos). Esta version del proyecto debera ser
incorporada al Sistema de Gestion de Proyectos de Corfo (en adelante "SGP"), en los
plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que InnovaChile dicte al efecto.
En lo sucesivo, toda referencia a proyecto, se entendera realizada la version vigente
del mismo.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto..

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo
al subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los
demas participantes si corresponde, en el plazo de 24 meses, a contar del dia 01 de
julio de 2023, fecha que se entendera como de inicio del proyecto. En caso que la
fecha que corresponda a total tramitacién de la Resolucion que apruebe el presente
convenio fuera posterior, se entendera ésta Ultima como fecha de inicio del proyecto.

Este plazo podra ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de
prorroga, dirigida a InnovaChile, debera estar fundada y ser presentada por el
beneficiario con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos
perio-dos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad
a lo dis-puesto en la clausula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral
11.8 de las Bases Administrativas Generales.

CUARTO.- Subsidio de InnovacChile.

InnovaChile concurrira al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio
por una suma de hasta $219.864.678.- (doscientos diecinueve millones
ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho pesos), equivalente
al 79.97% de dicho costo total. EI monto definitivo del subsidio sera establecido sobre
la base de los costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecucion del proyecto,
sin que dicho monto pueda exceder el monto maximo y el porcentaje de
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cofinanciamiento establecido en esta clausula.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos
propios, y/o de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $55.074.500.-
(cincuentay cinco millones setenta y cuatro mil quinientos pesos).

El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en
las proporciones y de acuerdo a su naturaleza ("nuevo o pecuniario” y/o "preexistente o
valorizado", segun corresponda), de acuerdo a lo establecido en el proyecto y en las
condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los
demas participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $274.939.178.- (doscientos
setenta y cuatro millones novecientos treinta y nueve mil ciento setenta y ocho
pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de
su aprobacidn, sera de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacién, el beneficiario debera restituir el monto
del subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de
manera tal que siempre se mantenga constante la relacion entre el aporte de los
participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:

a) La total tramitacion del ultimo acto administrativo que apruebe el convenio de
subsidio.

b) La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.

c) Acreditar estar al dia en el pago de:
» las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
» las cotizaciones de seguridad social;

» el impuesto global complementario o el impuesto Unico establecido en el N°1°,
del articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratandose de personas
naturales o, del impuesto a que se refieren los nimeros 3°, 4° y 5° del articulo

20, de la Ley de la Renta, en caso de personas juridicas.
d) La certificacién de que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se

encuentra inscrito en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos
Publicos de Corfo, establecido en la ley N°19.862, cuando corresponda.
InnovaChile hara entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefialadas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se
encontrara supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefialadas en
las letras b), en su caso, y c) anteriores, y a la aprobacion de informes de avance
gue den cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendicion de
cuentas de los recursos previamente transferidos.

Por ultimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la
disponibilidad presupuestaria de InnovaChile.

OCTAVO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefalado

en los parrafos siguientes:

a) Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada
cuota de éste, segun corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a
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b)

satisfaccién y en favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales
vista, boletas de garantia bancaria pagadera a la vista, depésitos a plazo, pélizas
de seguro de ejecucion inmediata 0 a primer requerimiento, o Certificados de
Fianza otorgados por Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar
el total de los montos de los recursos anticipados provenientes del subsidio. La
glosa de dicho instrumento de garantia, en caso de que por su naturaleza la
contemple, debera expresar que su objetivo consiste en "garantizar el correcto uso
del anticipo otorgado por el Comité InnovaChile, para la ejecucién del proyecto
(sefialando la denominacion del proyecto y su cédigo)", debiendo tener una
vigencia de por lo me-nos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de
avance Yy/o final, de acuerdo al calendario establecido en la clausula duodécima del
presente convenio. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile apruebe el
respectivo informe y rendicién de cuentas correspondiente. Para la devolucion de la
garantia correspondiente al dltimo o Unico desembolso, ademas de la aprobacion
del Informe Final o de Cierre y rendicién correspondiente, se requerira la restitucion
total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio.

El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacion de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligacion de
usar el subsidio res-petando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado,
de acuerdo con las reglas sefaladas en el Ultimo parrafo de la clausula sexta
precedente y en el numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales
Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, debera,
ademds, entregar una caucién de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas
para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un monto de, a lo
menos, 30 U.F. (treinta unidades de fomento). La glosa de este instrumento, en
caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar que se otorga para
"garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario
(individualizarlo), referente al proyecto (nombre del proyecto y cédigo)". Esta
garantia tendra por fin cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el convenio de subsidio, y debera tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres)
meses sobre la fecha de presentacion del informe final. Esta garantia sera devuelta
una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de
todas las obligaciones.

Los documentos de garantia - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio -
deberan entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su
requerimiento por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este
plazo, el beneficiario podra solicitar fundadamente a InnovaChile prérroga de hasta
30 (treinta) dias habiles.

Si transcurridos los plazos sefialados o su prérroga, no se ha presentado
cualquiera de los documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra
por desistida la postulacion, o pondra término anticipado al convenio, segln
corresponda.

Asimismo, la no renovaciébn oportuna de cualquiera de las garantias a
requerimiento de InnovaChile la facultara para ejecutar aguellas que se encuentren
vigentes y para poner término anticipado al convenio. Se entenderd que la
renovacion es "oportuna" cuando los documentos de garantia son recibidos a
conformidad de InnovaChile, al menos, con 3 (tres) dias habiles de anticipacion al
vencimiento de aquel/los que obran en poder del Comité.

En caso de que durante la ejecuciéon del proyecto la garantia por fiel cumplimiento
del convenio sea ejecutada, sin que se dé término anticipado al mismo, se debera
entregar una nueva garantia por este concepto, del mismo monto indicado en el
literal b) anterior, de acuerdo con las instrucciones y dentro los plazos comunicados
por InnovaChile.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por
terceros, previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si
correspondiere segln su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera
individualizarse) por "el correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el
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caso de la garantia por anticipos), o por "el fiel cumplimiento del convenio de
subsidio" (en el caso de la garantia por fiel cumplimiento).

Si el beneficiario es un 6rgano integrante de la Administracion del Estado, no se le
exigira la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las
acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la
existencia de cualquier saldo requerido, pendiente de devolucién, en el contexto de
ejecucion de un proyecto ante el Comité.

Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula
penal, por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos
anticipados que deban ser restituidos, InnovaChile podra ejercer las acciones que
corresponda para lograr el reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.

InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de
aviso previo. Para estos efectos, tratdndose de contratacion de actividades con
terceros, la facultad de seguimiento y control deberd constar en los contratos que
suscriba el beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de
sus obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para realizar
las labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la
codireccion o coejecucion del proyecto, siendo la ejecucion del mismo de exclusiva
responsabilidad del beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.

InnovaChile o quién ésta designe, podrd realizar revisiones, visitas en terreno y

requerir toda la informacion técnica y financiera que estime necesaria para verificar si

el proyecto se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los
informes corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del
subsidio y la materializacién de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n)

cefiirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile

entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacion y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer
las correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria
General de la Republica. Dicha informacion y documentacion debera ser mantenida
y conservada, a lo menos, durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacion y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracion necesaria para visitar
y verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos
efectuados con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes.

El beneficiario deberd cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se
determinen al momento de la adjudicacién, segun corresponda), de conformidad al
calendario establecido en la clausula duodécima siguiente. Estos informes deberan
contener, al menos, la individualizacién de las actividades ejecutadas, los resultados
obtenidos y no obtenidos, y la rendicion de cuentas en el periodo a informar, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de
la Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos,
contenidos y condiciones que InnovaChile disponga al efecto.

El nimero y calendario de los informes, podra ser modificado por InnovaChile de oficio
o previa solicitud fundada del beneficiario, en este ultimo caso, remitida antes del
respectivo vencimiento del plazo de entrega.

InnovaChile podré solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en
los periodos que se determine en funcidon del seguimiento de las actividades del
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proyecto, no siendo necesario en este caso, la modificacién del convenio de subsidio.
InnovaChile dara su aprobacién o formulara observaciones a los informes en el plazo
de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su recepcién, o desde la revision en
terreno, segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacién o complementacion de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario deberd cumplir tal requerimiento dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario,
todos los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se
haya vencido el ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva
dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

InnovaChile exigira la modificacién de la fecha de vencimiento del documento de
garantia, si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
InnovaChile y/o no contengan la rendicibn de cuentas del periodo a informar, se
entenderan como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna
de los informes, facultard a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento
del convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso
producido, InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijacion de un plazo perentorio
al beneficiario para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al
convenio, segun corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula
vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas
Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacién técnica y
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en
mérito de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se
verifique fundadamente alguna disconformidad grave, ademas de ejercer acciones
correctivas, InnovaChile podra suspender la entrega del subsidio y/o poner término
anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo
quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en
su caso, denunciara penalmente la eventual configuracion de algun delito.

Para la revisién de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que
realicen una o0 mas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las
gue podran ser presenciadas por los demas beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone.
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones seran oportunamente
informados por InnovaChile, con una anticipacion no inferior a 7 (siete) dias habiles
anteriores a la fecha de su realizacion. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran
los requisitos, contenidos y formato de la presentacion misma. En caso de que el
beneficiario no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones
comunicadas, se podra dar término anticipado al convenio.

Por dltimo, tratandose de Organos de la Administracion del Estado, la entrega de los
informes sefialados precedentemente, es sin perjuicio de la obligacion de enviar a
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversiéon de los recursos percibidos,
dentro de los 15 (quince) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que
se informa, conforme a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de Contraloria
General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas
de fondos publicos.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.

Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula
séptima del presente convenio, el subsidio serd entregado al beneficiario de acuerdo
con el siguiente calendario de desembolsos e informes:

Fecha o periodo
Informe Qe_corte Feene e Desembolso Monto
actividades a entrega
informar
N/A N/A N/A Anticipo $131.392.120.-
10 Hito Hasta la fecha de Mes 11_(,je N/A N/A
entrega. ejecucion
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Hasta los 30 dias
corridos anteriores Mes 13 de

29 Avance Cuota 2 $88.472.558.-

alafecha de la ejecucion
respectiva entrega.

Dentro del mes
siguiente al

Hasta el término del -
vencimiento  del

Final plazo de ejecucion N/A N/A
plazo de
del proyecto. . L
ejecucion del
proyecto.

El "informe de hito técnico de continuidad al mes 11" y el "informe de continuidad al
término de la Etapa 1", a entregarse, respectivamente, al término del mes 11 (once) de
ejecucion del proyecto y, dentro del plazo de un mes de terminada la Etapa 1, esto es,
al mes 13 (trece), deberan cumplir con los contenidos y requisitos sefialados para
cada caso, en los numerales 10.1 y 10.2 de las bases, asi como también, con los
elementos que se indican a continuacion:

Informe de hito técnico de continuidad al mes 11:

- Realizacién de simulaciones multifisica del prototipo virtual Motor H2 verde y O2.

- Ajustes del disefio de detalle e ingenieria del prototipo virtual.

- Disefio de integracion Motor H2 Verde y O2 con mdédulo de almacenamiento
energético.

- Comprometer aprovisionamiento de H2 y de O2 para las pruebas del motor.

- Ajustar el actual disefio para fabricar un prototipo a escala representativa que
permita evaluar la operacion del motor de H2V y O2 propuesto.

Informe de continuidad al término de la Etapa 1:

- Realizaciéon de simulaciones multifisica del prototipo virtual Motor H2 verde y O2.

- Ajustes del disefio de detalle e ingenieria del prototipo virtual.

- Disefio de integracion del Motor H2 Verde y O2 con médulo de almacenamiento
energeético.

- Inicio de la fabricacion de un motor de hidrégeno verde y oxigeno puro para
generacion de energia eléctrica.

- Compromiso de un potencial cliente para participar en las pruebas del motor
prototipo a fabricar.

InnovaChile evaluara la informacion presentada y podrd solicitar antecedentes
adicionales y la modificacibn o complementacién de la misma. La Direccion Ejecutiva
de InnovaChile resolvera sobre la aprobacion o rechazo de la continuidad del proyecto,
pudiendo establecer condiciones técnicas y/o presupuestarias, siempre que éstas no
alteren el objetivo general ni la naturaleza del proyecto.

Si no es aprobado el informe de hito técnico de continuidad, se pondra término
anticipado al proyecto aplicAndose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases
Administrativas Generales.

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y
deber de informacion.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y
especificos, resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos
financieros, establecidos en el respectivo proyecto. Sera facultad de InnovaChile
calificar dicho cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o
modificaciones que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del
proyecto, en la medida que no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y
el objeto del proyecto adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacion
gue InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y
ejecucion del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas

il
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participantes y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podra ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacion
de dicha orden.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la ley N°21.516, de Presupuestos del
Sector Publico correspondiente al afio 2023, o a las instrucciones dictadas por el
Ministerio de Hacienda en relacién con su articulo 23, o a lo dispuesto en los convenios
de subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar cualquier nueva
transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicacion de medidas correctivas
que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se
identifiquen durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle
de acuerdo con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo
dispuesto en las respectivas bases y demas normativa aplicable. Lo anterior, sin
perjuicio de ponerle término anticipado al convenio si verifica la configuracion de
alguna(s) de la(s) causal(es) indicadas en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo
quinta del presente convenio.

Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a InnovaChile y proponer
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccidn de que éste
no alcanzara los resultados esperados, no podrd ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el
de los demas participantes en el mismo.

DECIMO CUARTO.- Direccion del proyecto.

Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara
por intermedio del "director del proyecto"”, quién tendra las funciones de coordinacién
para la buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar
respuesta a los requerimientos de InnovaChile.

El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), asi
como su sustitucion, deberan ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la
Gltima version del Proyecto a través del SGP. El (Ia) director(a) alterno(a) del proyecto
tendra las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin
necesidad de orden expresa.

Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a),
para que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de
cuenta a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de
ejecucion del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula siguiente. El referido
mandato comprende la responsabilidad por la correcta imputacién de los recursos en
las cuentas presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el
proyecto, asi como los pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de
los informes técnicos y de rendicién de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.

Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fij6 normas
de procedimiento sobre rendicion de cuentas, o con las normas que la sustituyan o
reemplacen, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las
instrucciones operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, deberé acreditarse el respectivo pago.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales,
a la compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en
bienes de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al
pago de indemnizaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requeriran para su
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aprobacién, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificacion que realiza
InnovaChile sobre la relacién e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de
los objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren
enmarcados dentro de las actividades financiables y condiciones particulares
establecidas en las bases y a lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las
adquisiciones y contrataciones que efectien en el contexto de ejecucion del proyecto
con cargo a los recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su
naturaleza deban presupuestarse en las cuentas gastos de operacion y gastos de
inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores
a $10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por
InnovaChile. Para este efecto, el participante deberd presentar tres cotizaciones
firmadas por los proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra
autorizar la adquisicion o contratacién con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas.
La autorizacion mencionada debera solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisicion. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres
cotizaciones no se hubiere solicitado autorizacion previa, InnovaChile sélo reconocera
la cotizacion de menor valor.

InnovaChile rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
autorizacion ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el proposito de evitar
el procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacion al
momento de la revisién respectiva, InnovaChile rechazard los respectivos gastos.

Este procedimiento sera de aplicacion general, salvo que el participante se rija por la
ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se debera observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas
relacionadas.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa
solicitud del beneficiario.

En particular, InnovaChile podra exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucion, siempre que éstas no alteren
los elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones
que no fueron previstas en la instancia de adjudicacion del mismo y/o durante la
revision de informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolvera acerca de la inclusion,
sustitucion o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.

Toda modificacion dispuesta o autorizada por InnovaChile, debera incorporarse al SGP
0 sistema que lo reemplace, actualizandose de esta forma la versién vigente del
proyecto.

Al momento de la revision del respectivo informe, se podrd reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectlen sin previa autorizacién, siempre y
cuando se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean
calificadas técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no
excedan del 30% del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta
validacién técnica, InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera para los fines de su
rendicion.
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DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de
los participantes dedicado al proyecto.

Se debera dedicar efectivamente a la ejecucion del proyecto el personal comprometido
por los participantes. Se podra cambiar a los directores de proyectos y a los miembros
del equipo de trabajo principales identificados como tales, siempre que quienes los
reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo
InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idéneos o
no tienen la misma formacién y/o experiencia de aquellos a quien reemplazan. La
circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente a la propuesta
del reemplazante, deberan ser comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de 10
(diez) dias habiles contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase
todos o algunos de los reemplazantes, se debera proponer nuevos sustitutos en un
plazo de 10 (diez) dias habiles, contados desde la comunicacion del rechazo. Si
nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran calificados por InnovaChile
como carentes de la idoneidad, formacion y/o experiencia necesaria y de esta forma,
se determine que el proyecto no podra obtener los resultados esperados o seguir
ejecutandose bajo pardmetros razonables, se pondra término anticipado al proyecto,
debiendo aplicarse a la devolucion del subsidio las reglas establecidas en la clausula
vigésimo cuarta del presente convenio.

Para efectos de rendicion, se rechazard el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el parrafo anterior, si no se cumple con la
aprobacién de InnovaChile.

DECIMO NOVENO.- Suspensién de la ejecucion del proyecto.

InnovaChile podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticién del
beneficiario, el plazo de ejecucién de las actividades del proyecto, en caso de
producirse circunstancias graves, de caracter transitorio, que impidan su normal
desarrollo.

En caso de solicitud del beneficiario, deberdn acompafarse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizard su pertinencia y se pronunciard al respecto
comunicando su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucion del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duraciéon
sea de 12 meses, podra ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspensién, InnovaChile, al momento de la rendicion, rechazara
cualquier gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario
realizare gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades
ordinarias y que tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspensién del plazo de ejecucion se contara desde la fecha que
indique InnovaChile al comunicar su decision.

VIGESIMO.- Publicidad y difusién.

La informacion que InnovaChile reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio

de las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacion y para los informes, InnovaChile podra

disponer expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico

conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los

beneficiarios no incluir informaciéon de caracter confidencial, o datos personales o

sensibles en los referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulaciéon del proyecto, a utilizar y

distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes

de éste para actividades de difusion.

Ademas, durante la ejecucién del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicién y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de
trabajo comprometido.

¢) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacion y antecedentes que

=i

Pagina 11 de 16

D745EBF0-E08B-4F70-BA88-A036F6AD8F17

Verifique la validez de este documento en : http://www.corfo.cl/GSlI/VisualizadorFirmaElectronica/Modules/Validador/ValidacionDocumento.aspx



CORFO¥

le sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervision
y control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho
objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados
en el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y
finales del proyecto.

e) Realizar difusién de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y
de acuerdo con lo requerido por InnovaChile.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras vy
construcciones del proyecto de forma que haga notoria la contribucién de Corfo a
su ejecucion, dentro del plazo de 1 (un) mes desde su adquisicion o realizacién.

g) En toda actividad publica que se efectie para difundir el proyecto, ya sea a su
término o durante su ejecucion, asi como también en medios escritos o
audiovisuales, debera sefialar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo.
El cumplimiento de esta obligacion podra ser suspendida temporal o
definitivamente por InnovaChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre
los resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, segun corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacién que haya sido
relevante para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que
InnovaChile pueda realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco
afios, el seguimiento de sus logros y la evaluacién de su impacto.

k) De conformidad a lo dispuesto en la letra d) del inciso segundo del articulo 23 de la
ley N°21.516, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2023, las
instituciones privadas que reciban fondos publicos, por cualquier concepto, por un
monto total superior a dos mil unidades tributarias mensuales, deberan publicar los
convenios en su sitio electrénico, junto con sus estados financieros, balance y
memoria anual de actividades.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a
InnovaChile para desestimar la continuacién del proyecto, poniendo término anticipado
al convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del
presente convenio.
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) afos, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacion sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto,
cuando sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.
El beneficiario asume esta obligacion por el sélo hecho de haber postulado y obtenido
financiamiento de InnovaChile. Esta informacion es relevante para la elaboracién de
métricas, y para la evaluacion de impacto de los instrumentos, por lo que el
cumplimiento por parte del beneficiario de esta obligacion podra ser evaluado,
constituyendo un indicador dentro de los criterios de evaluacion que se establezcan en
las bases particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucién de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucién de las actividades del proyecto,
correspondera a aquella en la que concluya el plazo sefialado en la clausula tercera
precedente, en la cual se reflejardn sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la
clausula vigésimo sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una 0 mas prorrogas
y/o suspensiones.

De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas
Generales, las actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con
cargo al subsidio y aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucién y de sus
eventuales prérrogas. Lo sefialado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos
anticipados y aquellos periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente
suspendido.
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VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido
el plazo de ejecucién de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile
resuelve y comunica al beneficiario la aprobacion del referido informe.

VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las demas causales sefialadas en las bases del instrumento, en las
Bases Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile
podrd adoptar la decision de dar término anticipado al proyecto, aplicAndose las
consecuencias y sanciones que para cada caso se sefiala, en las clausulas vigésimo
cuarta y vigésimo quinta siguientes.

VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al

beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud

del beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:

a) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovaChile.

b) Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada
debidamente por InnovaChile.

c) Oftras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el
desempefio de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas
debidamente por InnovacChile.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo
acto administrativo, la cual no podréa ser anterior a la de la solicitud.
En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo
gue lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo tercero de la clausula
décimo tercera precedente.
En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre,
dentro del plazo prudencial que se establezca en la resolucion que dé término
anticipado, el cual no podra exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la
total tramitacion de ésta.
Una vez revisado este informe, el beneficiario deberd restituir todo saldo no gastado,
no rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término
sefialada en la resolucion respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el
cual no podra exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por
anticipos que se encuentre en poder de InnovaChile y que se contara desde el
requerimiento del saldo a devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el criterio establecido en el

ultimo parrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el

Ultimo parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

InnovaChile hara efectiva las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la

restitucion dentro del plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable
al beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucién
de éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la
diligencia debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes
situaciones:

a) Negar o dificultar labores de seguimiento.

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.
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c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo
sefalado en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término
anticipado del proyecto, por haber llegado a la conviccién de que el éste no
alcanzara los resultados esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables y/o, acerca de la imposibilidad de enterar los aportes de su
responsabilidad y/o de los demas patrticipantes.

d) Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la
efectiva.

e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovacChile.

f)  Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovaChile.

g) En las rendiciones:

» Duplicidad en la rendicién de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con
otros financiados con recursos publicos.
e Simulacién de actos o contratos.

» Valoracién de gastos por sobre el valor de mercado.

» Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)

falsos o adulterados.
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio

de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por

InnovacChile.
En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil
anterior al vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del
Comité, y que se contara desde el requerimiento de restitucién. Se hara efectiva la
garantia por anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restitucion dentro del
plazo fijado, sin perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones
judiciales que correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de
Corfo no sean suficientes para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el
beneficiario, de acuerdo a lo sefialado en el parrafo final de la clausula octava
precedente.
Asimismo, si correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre
en poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiquen un cambio de las clausulas del
presente convenio de subsidio deberan constar en un instrumento modificatorio del
mismo, el que debera ser aprobado por Resolucién de InnovaChile y seguir la
tramitacion que corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entendera terminado sé6lo una vez que el beneficiario
cumpla con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucion de
los recursos del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de
informes, o bien, por haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, vy
propiedad intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), sera(n) duefios de los equipos y bienes adquiridos
mediante recursos del subsidio.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucién del proyecto, asi como toda la
informacién, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
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documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo
que éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y
demas participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales
creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados
del proyecto. Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva responsabilidad
concentrar la informacién sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.

Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades
que se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompaiiar,
en caso de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los
organismos publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero,
Municipios, etc.).

Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir
con la normativa vigente y los estandares que regulan la actividad cientifica en las
areas de que trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de
encontrar discrepancias o incumplimientos en relacién con los protocolos aprobados.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases
gue rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de
controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad
de su aplicacion y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas,
seran resueltas por InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances
en materia de interpretacién para la correcta ejecucion del proyecto, pero no seran de
manera alguna, obstaculo para la decisién de InnovaChile en cuanto a la interpretacion
definitiva que éste estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin
perjuicio de los recursos contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La notificacion de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionados con
el proyecto, en caso que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el
respectivo formulario de postulacién o durante la ejecucion del proyecto, se efectuara
mediante el envio de una copia del acto o comunicacion a la casilla de correo
electronico informada. En estos casos, la notificacion surtird efectos a partir del dia
siguiente habil a su envio. El beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo
electréonico informado vy, cualquier cambio de éste, debera ser comunicado a
InnovaChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefialados en el presente convenio son maximos, y
se contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se
refieren a dias habiles, se entenderan como hébiles administrativos, a menos que se
sefiale lo contrario. Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en
Chile Continental. Cuando el ultimo dia del plazo recaiga en un dia inhabil en ese
territorio, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.
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La personeria de Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité
InnovacChile, consta de la Resolucién (A) N°71, de 2019, modificada por Resolucién
(A) N°32, de 2020, y por Resolucion (A) N°6, de 2023, todas de Corfo, que aprobd las
normas por las que debe regirse dicho Comité y establecio las facultades de su
Director Juridico; de la Resolucion (A) N°469, de 2011, de Corfo, en que consta su
nombramiento de Subgerente de la Corporacién; y de la Resolucién (E) N°219, de
2015, de Personal de Corfo, que asigna la funcién de Subgerente Legal de Innovacién
y Capacidades Tecnoldgicas de la Corporacion.

La personeria de don Mariano alfonso Pola Matte, para actuar en representacion de
Microldgica Innovacion S.A., consta en el Acta de la Primera Sesion de Directorio de la
referida sociedad, celebrada el 16 de enero de 2008, reducida a escritura publica el
mismo dia, ante don José Musalem Saffie, Notario Publico de Santiago, inscrita a fojas
62746, numero 41377, del Registro de Comercio del afio 2013.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.
Firmado a través de firma electronica simple por:

Nombre . MARIANO ALFONSO POLA MATTE
Cargo . Representante
Institucion : MICROLOGICA INNOVACION S.A.

Nombre :  PEDRO ANTONIO MENA MARIN
Cargo . Director Juridico
Institucién : COMITE INNOVACHILE

2° Imputacion: Hasta la suma de $131.392.120.- (ciento treinta y un millones
trescientos noventa y dos mil ciento veinte pesos) a la asignacion 24.01.006 "
Fomento de la Ciencia y la Tecnologia" del presupuesto del Comité InnovaChile
para el afio 2023, y el saldo de hasta $88.472.558.- (ochenta y ocho millones
cuatrocientos setenta y dos mil quinientos cincuenta y ocho pesos) a la
asignacion que corresponda siempre que se consulten recursos para ello en el
presupuesto de los ejercicios posteriores y se cumplan las condiciones establecidas
para el desembolso.

Anétese, comuniquese, notifiquese y archivese.

Resolucién suscrita mediante firma electrénica avanzada por PEDRO ANTONIO
MENA MARIN, Director Juridico.
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